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COMUNE DI SALASSA

(   Provincia di Torino   )

( Piazza Umberto I° n. 5 – Tel. 012436145 – Fax. 012436195 – E-mail: tecnico@comune.salassa.to.it )

Ufficio Tecnico
Determina n:  _46_

OGGETTO: Lavori di riqualificazione energetica della sede municipale – Progetto esecutivo approvato con determinazione U.T.C. n. 22 del 14.03.2014 – Codice CUP: H56F1200002003 – Codice CIG: 51844306F9 – Approvazione del verbale di gara – Aggiudicazione definitiva alla ditta C.E.V.I.G. srl con sede in Via Busano n. 37, RIVARA.
L'anno 2014 il giorno 26 del mese di maggio
IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO TECNICO

E

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 32 del 24.06.2013, esecutiva, con la quale è stato affidato al sottoscritto la gestione del Capitolo;

- Richiamata la determinazione dell’U.T.C. n. 22 del 14.03.2014 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica della sede municipale per un importo dei lavori a base d’asta di €. 116.545,03 comprensivo degli oneri di sicurezza in €. 3.432,04 oltre all’IVA al 10% ed alle spese tecniche;

- Vista che con la stessa determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 22 in data 14.03.2014 si è proceduto al relativo impegno di spesa;

- Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 30 in data 28.03.2014 con la quale è stato approvato lo schema della lettera di invito alla procedura negoziata ai sensi della legge n. 201 del 22.12.2008; 

- Vista altresì la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 31 in data 03.04.2014 con la quale si approvava l’elenco delle 5 ( cinque ) ditte da invitare alla procedura negoziata;

- Viste le lettere protocollo n. 771 in data 15.04.2014 con la quale le ditte vennero invitate a presentare offerta entro e non oltre le ore 12,00 del 07.05.2014 e veniva indetta la gara a procedura negoziata per le ore 10,00 del giorno 08.05.2014; 

- Visti i due verbali della procedura negoziata rispettivamente in data 08.05.2014, con interruzione della procedura in attesa di giustificazioni di un’offerta anormalmente bassa ed in data 23.05.2014 dal quale risulta l’aggiudicazione provvisoria alla ditta C.E.V.I.G. srl con sede in Via Busano n. 37, RIVARA, Partita IVA 01802250017 che ha offerto un ribasso del 34,988% ( Trentaquattrovirgola-novecentoottantotto per cento ) sul prezzo a base d’asta soggetto a ribasso di €. 113.112,99 e quindi per il prezzo netto di aggiudicazione di €. 73.537,02 oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso in €. 3.432,04 e quindi per un totale complessivo di €. 76.969,06 oltre IVA;
- Considerato che la gara si è svolta regolarmente;

- Rilevato che, in base al capitolato speciale di appalto l’impresa aggiudicataria:

1 - deve costituire la cauzione di €. 38.484,53 pari al 50,00% della somma di aggiudicazione ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs n. 163/2006;

2 - ha giorni utili 90 ( NOVANTA ) per eseguire i lavori ( art. 7 del Capitolato );

3 - la penale pecuniaria rimane stabilita in €. 500,00 per ogni giorno di ritardo ( art. 10 del Capitolato;

4 - avrà riconosciuti pagamenti al maturare di stati di avanzamento di importo almeno pari ad €. 35.000,00 al netto del ribasso d’asta contrattuale, ai sensi art. 14 del capitolato speciale d’appalto;

- Constatato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. E del D.P.R. n.252/98 deve essere richiesta la documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 575/65 e s.m.i. e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo n.490/94;

- Ribadito che, ai sensi del 2° comma dell’art. 18 della legge 19.3.1990 n. 55, il contratto relativo ai lavori premessi non può essere ceduto a pena di nullità;

- Ricordato che fanno carico all’impresa gli oneri del cartello di cantiere e del piano di sicurezza fisica dei lavoratori in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

D E T E R M I N A

- Di approvare i due verbale della procedura negoziata rispettivamente in data 08.05.2014 ed in data 23.05.2014 e quindi di conseguenza di aggiudicare per quanto in premessa in via definitiva alla ditta C.E.V.I.G. srl con sede in Via Busano n. 37, RIVARA, Partita IVA 01802250017, i lavori di riqualificazione energetica della sede municipale, verso il corrispettivo di €. 73.537,02 oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso in €. 3.432,04 e quindi per un totale complessivo di €. 76.969,06 oltre IVA al 10% come evidenziato dai verbale di gara succitati e che si allegano in copia  alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- Di dare atto che la spesa trova la propria imputazione come da propria determinazione n. 22 in data 14.03.2014, all’apposito Cap. 6 intervento n. 2010501 avente ad oggetto “ Riqualificazione energetica sede municipale“ del Bilancio di Previsione 2014 – Gestione RP 2013 – Imp. 497/2013.
- Di pubblicare, prima della stipula del contratto, l’avviso contenente le notizie previste dall’art. 20 della legge 19.3.1991, n. 55 e l’avviso dell’esito di gara ai sensi dell’art. 79 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163.

- Di inviare, alla ditta che ha partecipato all’appalto, la comunicazione dell’esito di gara ai sensi del 5 comma dell’art. 79 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 succitato;

                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

                                                                 E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                                                                              (   PEZZENDA Geom. Flavio   )

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Salassa lì: ………………
                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                               (   GRANDI Dott.ssa Maria Teresa   )

