

COMMITTENTE:



COMUNE DI SALASSA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

OGGETTO:

RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EX CHIESA DEI DISCIPLINATI E RIFUNZIONALIZZAZIONE IN CENTRO CULTURALE

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI SALASSA, PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, N° 05

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

8	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.
2	NOVEMBRE 2022	AGGIORNAMENTO PREZZI (PREZZARIO REGIONALE PIEMONTE LUGLIO 2022)	M.D.P.	L.V.	D.G.
1	AGOSTO 2021	CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO	M.D.P.	L.V.	D.G.
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO

TITOLO:

QUADRO ECONOMICO

ARCHIVIO:

4887

FILE N°:

TESTALINI_ELABORATI

DATA:

Loranzè, Novembre 2022

ELABORATO:

I



SERTEC s.r.l.
ENGINEERING CONSULTING

31 Strada Provinciale 222
10010 Loranzè (TO)
TEL. 0125.1970499 FAX 0125.564014
e-mail:
info.sertec@ilquadrifoglio.to.it
www.sertec-engineering.it

IL DIRETTORE TECNICO:
Dott. Ing. Gianluca ODETTO

PROGETTISTA:

Dott. Ing. Domenico GABRIELE
N° 7261 T ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:



CO-PROGETTISTA:


Arch. Marco DI PERNA
N°419 ORDINE ARCHITETTI
PROVINCIA DI BIELLA

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



QUADRO TECNICO ECONOMICO
(ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 50/2016)
PROGETTO ESECUTIVO

A). Importo dei Lavori in Appalto: **€342 791,14**

A.1) Incidenza dei costi della sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso d'asta	€16 885,92
A.2) Importo soggetto a ribasso d'asta (A - A.1)	€325 905,22
* A.2.1) Opere edili (eseguibili senza intervento di restauratore abilitato)	€149 049,91
* A.2.2) Impianti meccanici	€52 375,43
* A.2.3) Impianti elettrici e speciali	€53 611,25
* A.2.4) Opere di restauro su superfici murarie	€39 627,24
* A.2.5) Opere di restauro su superfici lignee	€31 241,39

B). Somme a Disposizione:

B.1) IVA sui lavori	
* B.1.1) IVA 10% su lavori (10% di A)	€34 279,11
Totale IVA (B.1):	€34 279,11

B.2) Spese Tecniche:	
* B.2.1) Onorario per Progettazione e Direzione Lavori (10% di A):	€34 279,11
* B.2.2) Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.2.1)	€1 371,16
* B.2.3) I.V.A. sulle spese tecniche (22% di B.2.1+B.2.2)	€7 843,06
Totale spese tecniche (B.2):	€43 493,33

B.3) Incentivo per il RUP (2% di A)	€6 855,82
B.4) Prove ed indagini (comprensivo di IVA al 22%)	€4 000,00
B.5) Allestimenti e forniture (comprensivo di IVA al 22%)	€28 670,00
B.6) Oneri e spese per allacciamenti ai sottoservizi (comprensivo di IVA al 22%)	€8 000,00
B.7) Imprevisti e arrotondamento	€1 910,60

- Totale somme a disposizione (B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5 + B.6 + B.7): **€127 208,86**

TOTALE COSTO (A+B) **€470 000,00**