

COMUNE DI SALASSA
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LOTTO DI LOCULI CIMITERIALI
PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA DEL PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO : LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LOTTO DI LOCULI CIMITERIALI

A)	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA:		
	A1) Importo a base d'asta per l'esecuzione delle lavorazioni a corpo:	€	87.805,00
	A2) Importo a base d'asta per l'esecuzione delle lavorazioni a misura:	€	
	A3) Importo a base d'asta per l'esecuzione delle lavorazioni in economia:	€	
	A4) Ribasso offerto in sede di appalto	%	€
	A5) Importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza	€	2.750,00
	Importo complessivo lavori	€	90555,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
	B1) Lavori in economia	€	
	B2) Rilievi accertamenti ed indagini	€	
	B3) Allacciamenti a pubblici servizi	€	
	B4) Arrotondamenti e/o imprevisti	€	
	B5) Acquisizione aree o immobili	€	
	B6) Accantonamento di cui all'art. 113 c. 3 – 4 del Codice Appalti	€	
	B7) Spese tecniche	€	10.000,00
	Contributo Previdenziale su Spese tecniche	4%	€ 400,00
	B8) Spese per attività di consulenza e supporto		
	B9) Spese per commissioni aggiudicatrici	€	
	B10) Spese per pubblicità e, se previsto, per opere artistiche	€	
	B11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€	400,00
	Accertamenti di laboratorio previsti da C.S.A.	€	
	Collaudo tecnico – amministrativo	€	
	Collaudo statico	€	700,00
	Altri eventuali collaudi specialistici	€	
	Contributo Previdenziale su Spese per accert. e verifiche	4%	€ 28,00
	B12) I.V.A. ed eventuali altre imposte		
	I.V.A. sui lavori A	10%	€ 9.055,50
	I.V.A. su Spese tecniche B7	22%	€ 2.288,00
	I.V.A. su Spese B11	22%	€ 248,16
	I.V.A. su Spese B2	€	
	B13) Compensi art. 92 comma 5 del Codice Appalti	2%	€ 1.811,10
	B14) Economie a seguito del ribasso d'asta	€	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	24.930,76
	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO	€	115.485,76